

AVTALE

REGIONALT SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING

«DIGITALE HELGELAND»

Mellom

Alstahaug kommune, Bindal kommune, Brønnøy kommune, Dønna kommune, Grane kommune, Hattfjelldal kommune, Hemnes kommune, Herøy kommune, Leirfjord kommune, Nesna kommune, Rana kommune, Rødøy kommune, Sømna kommune, Træna kommune, Vefsn kommune, Vega kommune, Vevelstad kommune,

er det i dag inngått følgende avtale

1. Bakgrunn

Alle kommuner skal møte de samme lovpålagte oppgavene og ha interaksjon med de samme sektorer og aktører til tross for at utgangspunktet og forutsetningene i den enkelte kommune varierer. Innbyggere og næringsliv forventer digital samhandling med kommunen og tilgang til åpne data. Teknologi gjør det mulig å automatisere deler av den kommunale saksbehandlingen. Kvalitet og effektivitet i den digitale samhandlingen med innbyggere, organisasjoner og næringsliv er viktig for den enkelte bruker av kommunale tjenester, den interne saksbehandlingen og for samfunnet som helhet.

Behovet for forsterket innsats på digitaliseringsområdet og sektorspesifikke krav til bruk av standarder og felleskomponenter øker i takt med at omfanget av statlige digitaliseringsprosjekter som berører kommunene og nasjonale felleskommunale prosjekter og løsninger vokser frem. Kommunene opplever at digitale trender utfordrer dagens tjenesteproduksjon og at det er krevende å møte de nasjonale initiativene innenfor ulike tjenesteområder. Det felles regionale samarbeidet skal hjelpe kommunene til å møte disse utfordringene.

Rapporten «Digitale Helgeland februar 2019» peker på ulike samarbeidsformer og konkluderer med at å utvikle en modell ala «Digitale Hordaland eller Digi Rogaland» kan være en farbar vei videre for å løfte den digitale utviklingen i regionen. Rapporten poengterer også at dette må starte stegvis, og vår søknad til Fylkesmannen var rettet nettopp til det, en stegvis utvikling av et digitaliseringsløft på Helgeland. Rapporten

peker også på at for å få til dette løftet for kommunene, så må det på plass et koordinerende ledd og at det gjennomføres en detaljert gjennomgående analyse.

For å kunne gjennomføre/lede prosjektet vil man i første omgang tilsette en prosjektleder samt en prosjektmedarbeider

Viktige momenter i startfasen av prosjektet vil være:

- Kartlegge dagens IKT løsninger innen alle kommunens virksomhetsområder.
 - o Dette for å kartlegge hvem som har hva slags fagsystemer og hvem som ikke har fagsystemer innen respektive områder. (Kommuner kan ha mer enn et femtitalles fagsystemer.)
- Kartlegge i detalj de digitaliseringsinitiativene som er i gang og de som er under planlegging. Vi ser av de samarbeidene som rådmennene fokuserer etter møtet i Mosjøen 8.1.19 at to store områder peker seg ut; «Velferds- og Oppvekstteknologi».
 - o Disse to områdene er store, og det er et behov for en detaljering av både løsningsvalg og innholdet i de systemene som er valgt. Også for å kartlegge hvem som har hva slags løsninger for «elevnær læringsteknologi og oppvekstadministrative løsninger», hvem som har valgt hvilke løsninger, både plattform og delløsninger, innen velferdsteknologi samt hvem som har hvilke erfaringer fra implementering av løsninger innen et stort og rikholdig teknologisk komplisert område - velferdsteknologi.

-Bruk av fagpersoner og faglige samlinger om digitale løsninger på tvers av de kommunene som bruker samme løsning. Og de kommunene som i dag ikke bruker digitale løsninger får et faglig forum de kan hente både inspirasjon og løsninger fra.

Målet med denne avtalen er å sikre progresjonen i arbeidet med digitaliseringen av kommunene på Helgeland. Målet med prosjektet er å kunne ta ut betydelige gevinster både økonomisk, men også på kompetanse og bedre tjenester til våre brukere. Dette er oppgaver som løses best i fellesskap, fremfor fragmenterte prosjekter i den enkelte kommune.

2. Målet med samarbeidet

Formålet med samarbeidet er å sikre bedre tjenester til brukerne, herunder;

- Raskere saksbehandlingstid
- Bedre kvalitet i tjenestene
- Økt grad av selvbetjening.

Gjennom å utvikle og ivareta et langsiktig faglig samarbeid og tilgang til felles løsninger og ressurser innenfor digitaliseringsområdet skal kommunene oppnå kvalitative

innbyggereffekter, mer effektiv tjenesteproduksjon og bedre ressursutnyttelse. Ansvaret for å realisere gevinstene tilligger den enkelte kommune.

Et felles kompetansemiljø på digitaliseringsområdet vil øke muligheten for å gjennomføre felles tiltak og være en arena å møte nasjonale initiativer på. Samarbeidet vil i tillegg kunne bidra til å forenkle informasjonsflyt mellom kommunenes interne løsninger og fellesløsninger som følger av nasjonale statlige og felleskommunale tiltak.

Kollektiv læring, erfaringsutveksling og felles infrastruktur kan gi grunnlag for å realisere fremtidige effekter. Ved å legge til rette for standardisering, samordnet utvikling og øket gjennomføringskraft på digitaliseringsområdet vil det regionale samarbeidet bidra til å styrke kommunenes mulighet for å ta i bruk og realisere effekter av nasjonale felleskomponenter og elektronisk samhandling mellom forvaltningsnivåer.

3. Partenes rolle og ansvar i samarbeidet

3.1 Ansvar for alle de deltagende parter

Hver part har ansvar for å arbeide for at formålet i avtalen oppnås. Partene har også ansvar for å bruke virkemidlene de har til rådighet for å sikre måloppnåelse, bidra med ressurser på felles arenaer og i prosjekter som etableres, samt å arbeide for at relevante fellesløsninger tas i bruk.

De deltagende parter bærer sine interne kostnader som følger av samarbeidet.

Alle deltagende kommuner er forpliktet til å ta på seg ansvar som prosjekteier for regionale prosjekter. Dette innebærer å sikre at prosjektet svarer ut de deltagende kommunenes behov innenfor omforente fremdriftsplaner og budsjetter, herunder tilrettelegging for innføring av løsning i samarbeidskommunene i de tilfeller dette er en del av prosjektets mandat. Fordeling av prosjekter mellom de deltagende kommunene fremgår av den til enhver tid gjeldende prosjektporteføljen.

Det må utarbeides prinsipper for håndtering av ulik deltagelse i delprosjektene som iverksettes. Dette for å kunne ta hensyn til at kommunene kan ha ulike behov, og uten at dette skal kunne sette det overordnede samarbeidet i fare.

4. Organisering

Realiseringen av arbeidet med å nå formålet i avtalen er organisert gjennom en prosjektorganisasjon; «Digitale Helgeland».

Prosjektorganisasjonen har en koordinerende funksjon. Tiltakene organiseres som konkrete prosjekter og prosjektorganisasjonen har et regionalt gjennomføringsansvar.

Øvrige kommuner deltar med ressurser inn i arbeidet. Den enkelte deltakende kommune har et selvstendig ansvar for å realisere gevinster av tiltaket.

4.1 Styringsgruppe

Styringsgruppen består av:

- Rådmann i hver av deltakerkommunene (18 stk)
- Fylkesmannen i Nordland (Møte, tale- og forslagsrett)
- Nordland fylkeskommune (Møte, tale- og forslagsrett)
- KS (Møte, tale- og forslagsrett)

Styringsgruppen fatter beslutninger av overordnet karakter i saker som partene må avklare fellesskap for å realisere formålet med samarbeidet.

Styringsgruppen behandler mandat og budsjett for sekretariatet og enkeltprosjekter som ivaretas gjennom samarbeidet. Styringsgruppen behandler også andre dokumenter som er styrende for prosjekter i samarbeidet, beslutter og prioriterer fellesprosjekter og finansiering av disse, samt oppfølging av fremdrift og leveranser.

Endringer i de ovenfor nevnte dokumenter skal også godkjennes av styringsgruppen.

Styringsgruppen møtes kvartalsvis og ellers ved behov.

Det søkes konsensus i styringsgruppen om beslutninger. Ved stemmelikhet beslutter styringsgruppens leder.

Hver part med gjennomføringsansvar skal sørge for at beslutninger fattet i styringsgruppen blir gjennomført.

4.2 Leder for styringsgruppen

Styringsgruppen velger leder.

Leder for styringsgruppen innkaller til møter i styringsgruppen, og er ordstyrer for møtene.

4.3 Prosjektgruppe

Det etableres en prosjektgruppe bestående av rådmennene i regionssentrene Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana samt prosjektleder. Gruppen kan utvides med sentrale ressurser innenfor sekretariatets ulike fagområder. Formålet med prosjektgruppen er å sikre realisering av samarbeidsavtalens formål, styrke samhandlingen på tvers av kommunene og understøtte integrerende prosesser og oppgaveløsning som bidrar til den felles gjennomføring.

Sekretariatet kan foreslå etablering av faggrupper innenfor spesifikke områder relatert til digitalisering, herunder arkitektur, sikkerhet, teknologi mv. Etablering av slike grupper, med tilhørende mandat, besluttes av styringsgruppen.

4.4 Sekretariat

Leder for sekretariatet(prosjektleder) har ansvar for å realisere samarbeidet i henhold til samarbeidsavtalen, mandat og andre vedtak fattet i styringsgruppen. Leder utpekes av prosjektgruppen.

Sekretariatet forvalter den samlede porteføljen av nasjonale og regionale tiltak og prosjekter på vegne av styringsgruppen. Sekretariatet skal ivareta følgende funksjoner:

- Budsjettering, budsjettoppfølging og tildeling av midler innenfor vedtatte rammer
- Etablere interne rutiner og prosesser knyttet til prosjektgjennomføring
- Koordinere ekstern kommunikasjon og samhandling
- Dokumenthåndtering og arkivering
- Administrativ forvaltning av metoder, verktøy og felles spesifikasjoner
- Prosjektleder er sekretariat for styringsgruppa og prosjektgruppa

5. Finansiering

Sekretariatet finansieres gjennom årlig tilskudd fra fylkesmannen, evt andre tilskuddsordninger. Ut over dette deltar kommunene med egeninnsats og finansiering inn i samarbeidet for å gjennomføre enkeltprosjekter og tiltak.

I de tilfeller sekretariatet leverer tjenester og spesialistkompetanse på områder som den enkelte kommune ellers ville kjøpt i markedet eller ansatt i egen organisasjon, skal dette avtales og finansieres særskilt.

Enkeltprosjekter og tiltak finansieres særskilt. Plan for finansiering av det enkelte prosjekt legges frem for styringsgruppen for vedtak. Den enkelte kommune har et selvstendig ansvar for interne kostnader knyttet til mottak av prosjekter og å realisere gevinster av arbeidet.

6. Varighet

Avtalen gjelder frem til 1/10 2021, men kan forlenges hvis prosjektet forlenges i tid.

Ved en forlengelse av avtaleperioden revideres avtalen ved behov.

7. Endringer

Alle endringer til denne avtale skal gjøres skriftlig, og krever enighet mellom alle avtalepartene.

Sted/dato

For



Alstahaug kommune



Bindal kommune




Brønnøy kommune

.....
Dønna kommune



Grane kommune



Hattfjelldal kommune

.....

.....

Digitale Helgeland

Hemnes kommune



Leirfjord kommune

.....

Nesna kommune

.....

Rødøy kommune


.....

Træna kommune




Vega kommune

Herøy kommune




Lurøy kommune



Rana kommune



Sømna kommune



Vefsn kommune



Vevelstad kommune

